CONTRIBUINTE N.° 506 874 320
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CONTRIBUINTE N.° 506 874 320

CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO A CONTRATO DE EMPREITADA DE
OBRAS PUBLICAS, DESIGNADAMENTE EMPREITADA DA OBRA
“ARRANJO URBANISTICO NO LARGO DO PRADO EM AGUA REVES”

Capitulo |
Disposigdes iniciais
Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do procedimento de ajuste directo para a realizacdo da empreitada de “ARRANJO
URBANISTICO NO LARGO DO PRADO EM AGUA REVES”.

Clausula 2.2

Disposicdes por que se rege a empreitada
1 - A execucgédo do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Coédigo dos Contratos Publicos, doravante
“CCP”), Decreto-Lei n° 131/2010 de 14 de dezembro e Decreto-Lei n® 149/2012 de 12 de julho
que introduziram alteragées ao CCP;
¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislagdo complementar;
d) A restante legislagdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgéo, a reviséo de pregos, as instalagbes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranga, prevencéo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.° desse mesmo Cdédigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo orgéo
competente para a decisé@o de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;
¢) Os esclarecimentos e as rectificacdes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos;
e) O projecto;

f) A proposta adjudicada;
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CONTRIBUINTE N.° 506 874 320
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

Clausula 3.2

Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projecto de execucdo [ou o
programa preliminar, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP], prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condigdes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo
em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecgas do projecto de execucéo [preceito ndo aplicavel
no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCPJ:
a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do
projecto de execucéo.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos
Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Codigo [preceito ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d)
don.°1edon.®2do artigo 95.° do CCP].

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas
1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao director de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.
2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execucgdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizagdo da
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CONTRIBUINTE N.° 506 874 320
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execugao.
3 - O incumprimento do disposto no numero anterior forna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias decorrentes da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demoli¢éo e reconstrugéo das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

Clausula 5.2
Projecto

O projecto a considerar para a realizagé&o da empreitada € o patenteado no procedimento.

Clausula 6.2
Habilitagcdes adequadas e necessarias a execugdo da obra e tipo de Empreitada

Alvara de empreiteiro de obras puablicas ou o certificado de empreiteiro de obras publicas emitido
pelo IMPIC — Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgdo, contendo as
habilitagbes adequadas e necessarias a execugdo da obra a realizar, possuindo as seguintes
autorizagdes:

A 10.2 subcategoria da 2.? categoria, em classe que cubra o valor global da proposta, e as 6.2
e 8.2 subcategorias da 2.? categoria nas classes correspondentes aos trabalhos a que
respeitem.

Clausula 7.2
Caugao
1 - Em virtude do preceituado no n.° 2 do artigo 88.° do CCP, n&o sera exigida ao adjudicatario a
prestacéo de caugéo.
2 — No entanto, e tendo em vista garantir o exacto e pontual cumprimento de todas as
obrigacdes legais e contratuais, a entidade adjudicante procedera a retencéo de 10 % do valor
dos pagamentos a efectuar.

Capitulo 11
Obrigagdes do empreiteiro
Seccao |
Preparacao e planeamento dos trabalhos
Clausula 8.2
Preparagao e planeamento da execugio da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:
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CONTRIBUINTE N.° 506 874 320
a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacgéo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagéo, bem como pela preparacao, planeamento
e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacéo, em geral, das normas sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de
seguranca e saude, e no plano de prevencéo e gestado de residuos de construgao e demoligéo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicagcédo das medidas sobre segurancga, higiene e salde no trabalho
em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente
clausula.
2 - A disponibilizagéo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagéo da obra
e dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais € os meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.
3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugdo da obra,
designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgéo, manutengéo, desmontagem e demolic&o do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e salde no trabalho e de policia das vias ptiblicas;
¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos trabalhos e para evitar
a estagnacéo de aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacgéo e o planeamento da execugéo da obra compreendem ainda:
a) A apresentagéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos meétodos e as técnicas a utilizar na execugéo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
¢) A apresentagéo pelo empreiteiro de reclamagoes relativamente a erros e omissées do projecto
que sejam detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;
d) A apreciagéo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgéo a adoptar na realizacéo
dos trabalhos;
f) A elaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
g) A aprovacéao pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f) e h);
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CONTRIBUINTE N.° 506 874 320
h) A elaboragéo de documento do qual conste o desenvolvimento préatico do plano de seguranga
e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungéo do
sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagdo de

trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 9.2

Plano de trabalhos ajustado
1 - No prazo de oito dias a contar da data da celebragédo do Contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagéo, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracao da proposta.
2 - No prazo de oito dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagéo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respectivo plano de pagamentos, observando
na sua elaboragéo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteragéo do prazo de conclus@o da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacéo do plano de trabalhos ao plano final de consignagéo.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucéo das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necesséria, em cada
unidade de tempo, & execugéo da empreitada;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,
a execucado da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizagao da obra.
5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efectuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 10.2

Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
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1 - O dono da obra pode modificar em qualgquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.
2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em fungéo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagéo,
mediante reclamacéo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as medidas de correccdo que
sejam necessarias a recuperacgéo do atraso verificado.
5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no prazo
de dez dias, equivalendo a falta de pronuincia a aceitagéo do novo plano.
6 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele n&o resulte
prejuizo para a obra ou prorrogagac dos prazos de execucéo.
7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Seccao I
Prazos de execucgao
Clausula 11.°
Prazo de execucao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugéo da obra na data da conclusdo da consignagao total ou da primeira
consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacgéo do plano de seguranga e saude, caso esta Ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de trabalhos em
vigor;
¢) Concluir a execugéo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua

recepcdo provisoria no prazo de 90 dias a contar da data da sua consignagao.
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2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucgédo de trabalhos em relagédo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acg¢éo e de reorganizacdo da obra necessérias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugéo.
3 - Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 12.2

Cumprimento do plano de trabalhos
1 - O empreiteiro informa quinzenalmente o director de fiscalizag&o da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.
2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do namero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o director de fiscalizag@o da obra notifica-o dos que considera
existirem.
3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, &
aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 10.2.

Clausula 13.2

Multas por violagdo dos prazos contratuais
1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugéo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang&o contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1%. do prego contratual.
2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangao contratual ai prevista
reduzido a metade.
3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execucgéo
dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.

Clausula 14.2
Actos e direitos de terceiros
1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugéo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em gue tome conhecimento da
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ocorréncia, informar, por escrito, o director de fiscalizac&o da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao director de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele

SEervico.

Seccéao Il
Condicoes de execugdo da empreitada
Clausula 15.2
Condigoes gerais de execugéo dos trabalhos
1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o projecto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas
contratualmente estipuladas.
2 — Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2.
3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projecto por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Clausula 16.2

Erros ou omissées do projecto e de outros documentos
1 - O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugéo dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.
2 - O empreiteiro tem a obrigagéo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspecto, quando o
empreiteiro tenha a obrigacao pré contratual ou contratual de elaborar o projecto de execucéo.
3 — Relativamente a execugdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes aplica-se o
preceituado no artigo 376.° do CCP.
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4 - O dono da obra & responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.
5 - O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros ou
omissdes cuja deteccéo era exigivel na fase de formacgéo do contrato nos termos previstos nos
n.° 2 do artigo 61.° do CCP, excepto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na
fase de formacao do contrato mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissées que,
nao sendo exigivel a sua detecgao na fase de formagao dos contratos, também naoc tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua
deteccéao.

Clausula 17.2

Alteragdes ao projecto propostas pelo empreiteiro
1 - Sempre que propuser qualquer alteracéo ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.
2 - Os elementos referidos no niimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota
descritiva e explicativa da solugéo seguida, com indicagéo das eventuais implicacées nos prazos
e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificagbes de
qualidade da mesma.
3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projecto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

Clausula 18.2
Mengdes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagbes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagéo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com mengéo do respectivo alvara ou numero de titulo de registo ou
dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos
alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da cbra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucéo da empreitada, com as alteragdes que neles
hajam sido introduzidas.
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3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicéo de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de
trabalho aplicaveis.
4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 19.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com os mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,

sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 20.2

Medigoes
1 - As medigbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos no
projecto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da
obra com a colaboragéo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2 - As medicbes séo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - A realizagdo das medicdes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.

Clausula 21.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono
da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades

decorrentes da utilizagéo na execugéo da empreitada de materiais, de elementos de construgéo
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ou de processos de construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.
2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracgdo na execugao dos trabalhos de
qgualgquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,

seja a que titulo for.

Clausula 22.2

Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra
1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior séo executados em colaboragéo com o director de
fiscalizac&o da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagédo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacéo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adoptadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos
resultantes da realizacéo daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito & reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efectuar nos seguintes
termos:
a) Prorrogacéo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra; e
b) Indemnizacéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato que
demonstre ter sofrido.

Clausula 23.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recepcéo
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugado destes Ultimos, da actuagdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgédo e
equipamentos;
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2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragéo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugbes exigidas no programa do
procedimento [quando exigiveis] e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

Secgédo IV
Pessoal
Clausula 24.2
Obrigacdes gerais
1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
O exXija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificacéo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo plano.

Clausula 25.°
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo programa ao

director de fiscalizacéo da obra.

Clausula 26.2
Segurancga, higiene e saude no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro
da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados correndo por sua conta os encargos que

resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
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2 - O empreiteiro & ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposices legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia meédica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagbes estabelecidas nos
nameros anteriores, o director de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
gue se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizagao da obra
0 exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 32 2.
5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigagbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

Capitulo IlI
Obrigacdes do dono da obra
Clausula 27.2
Preco e condi¢cdes de pagamento
1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes 75.000,00 €
(setenta e cinco mil euros), ao qual acresce o IVA a taxa legal em vigor, no caso de o
empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucéo do contrato.
2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢gdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
202,
3 - Os pagamentos s&o efectuados com o limite legal de sessenta dias nos termos do artigo
299.°, n.° 2, do CCP, apo6s a apresentagéo da respectiva factura.
4 - As facturas e os respectivos autos de medi¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e
respectivas instrugdes fornecidos pelo director de fiscalizagdo da obra.
5 - Cada auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacéo pelo director de fiscalizagdo da
obra condicionada a realizagdo completa daqueles.
6 - No caso de falta de aprovacgéo de alguma factura em virtude de divergéncias entre o director
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a
respectiva factura ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os valores aceites pelo

director de fiscalizagéo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
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7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes & feito
nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos pregcos que lhes forem, em

cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 28.2
Adiantamentos ao empreiteiro

O regime juridico aplicavel acs adiantamentos ac empreiteiro consta do artigo 292.° e seguintes
do CCP.

Clausula 29.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 30.2
Revisao de pregos
1 - A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragéo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucéo da empreitada, é efectuada
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de Férmula
polinomial.

2 - A revisdo de pregos obedece a seguinte formula:

Mo3 MO Mm18 M20 M2
CF g3r St +004 +0,04 +0,02 +0,05 +0,02 +0,01
% Mo03 Mo06 Mo18 Mo20 Mo22
M24 M32 M42 M43 M45 M47 i3
+0,02 +0,02 +0,06 +0,02 27 B . Y
Mo24 My32 Mq42 M43 Mo45 Mog7 """ M48

+0,10
Eo '

3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da

empreitada séo incluidos nas situacdes de trabalhos.

Secgédo V

Seguros
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Clausula 31.2
Contratos de seguro
1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugao do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais dever&do exibir copia e respectivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignac&o.
2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente secgéo,
devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.
3 - O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro referidas no n.° 1 validas ate a data
da recepgdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares afectas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.
4 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente secg¢do ou na legislagcao aplicavel, ndo se admitindo a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas copias e recibos.
5 -Todas as apolices de seguro e respectivas franquias previstas na presente seccgdo e restante
legislagdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.
6 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.
7 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 32.2
Objecto dos contratos de seguro
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagao em vigor em Portugal.
2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automaovel
cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria por si afectos a obra,
que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de

passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
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sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como apresentar
comprovativo que os veiculos afectos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

3 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moéveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios.

4 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os
riscos de circulagdo (ramo automovel).

5 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 3, a apolice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosédo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respectivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representagao das partes e controlo da execugdo do contrato
Clausula 33.2
Representacdo do empreiteiro
1 - Durante a execugao do Contrato, o empreiteiro é representado por um director de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacéo.
2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagéo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacéo a um técnico qualificado nos termos do n.° 5 do artigo 4.° e do Anexo Il a Lei n.°
31/2009, de 3 de julho, com a redagéo que lhe foi introduzida pela Lei n.° 40/2015, de 1 de
junho, de acordo com o projeto ordenador ou a natureza predominante da mesma.
3 - Apos a assinatura do Contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito,
0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagéo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou
nao ao seu quadro técnico, devendo esta informagédo ser acompanhada por uma declaracéo
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia
e assiduidade.
4 - As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execugao da empreitada s&o dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.
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6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito.
7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de segurancga, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacéo do
documento referido na alinea h) do n.? 4 da clausula 8.2

Clausula 34.2

Representagao do dono da obra
1 - Durante a execucao o dono da obra é representado por um director de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos
ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagéo.
2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do director de fiscalizagéo da obra que
designe para a fiscalizac&o local dos trabalhos até a data da consignagé&o ou da primeira
consignagao parcial.
3 - O director de fiscalizagéo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execugéo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questbes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de
modificagéo, resolucéo ou revogacéo do Contrato.

Clausula 35.2

Livro de registo da obra
1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo director de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos
trabalhos.
2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o, para além dos referidos no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:
a) registo das visitas de fiscalizag&o, com indicagdo das observacdes efectuadas no que se
refere ao modo de execucdo dos trabalhos, a aplicagdo de materiais, sua qualidade e
caracteristicas, bem como em relacdo a outras matérias de interesse para a obra;
b) verificagdo do cumprimento ou incumprimento dos prazos previstos, com anotacdo das

recomendacdes adequadas e assinatura do registo pelo responsavel;
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c) registo pelo empreiteiro ou seu representante e fiscal da obra, inscrito no local do livro
destinado a esse efeito, datado e assinado, da confirmagado de que tomou, ou tomaram os
responsaveis, conhecimento das anotacdes efectuadas no decurso das visitas de fiscalizacao
e das recomendacdes transmitidas, com indicacdo das providéncias a adoptar, ou, no caso
de discordéncia, registo do respectivo fundamento, motivos impeditivos da satisfacéo das
recomendacdes ou da solugdo dos erros ou inconvenientes apontados, bem como tudo o
mais que sobre a obra considere conveniente registar e transmitir a fiscalizagéo, para alem
do que, nos termos legais e regulamentares, tiver de requerer, reclamar ou transmitir ao dono
da obra.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizagdo da obra ou por entidades
oficiais com jurisdigé&o sobre os trabalhos.

Capitulo V
Recegdo e liquidagao da obra
Clausula 36.2
Rececéo provisoria
1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizac&o de vistoria, que deve ser efectuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucao da obra.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececao provisoria, esta
¢é efectuada relativamente a toda a extensédo da obra que n&o seja objecto de deficiéncia.
3 — O procedimento de rececéo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP;

Clausula 37.2
Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:
a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a instalagbes
técnicas;
c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afectos a obra, mas dela

autonomizaveis.
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2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior e igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra.
3 - Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservacéo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua

utilizag&o para os fins a que se destina.

Clausula 38.2
Rececéo definitiva

1 — No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de recegao definitiva.
2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢cbes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigées normais de
exploracéo, operagéo ou utilizagdo, da obra e respectivos equipamentos, de forma que cumpram
todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deterioragdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a n&o verificacdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcgdo dos
problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a

realizagéo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 39.2
Liberagdo da caucio

1 - O dono da obra pode autorizar a liberagdo das caugdes que tenham sido apresentadas no
ambito dos contratos, decorrido um ano contado da data da recegéo proviséria da obra.
2 - A liberagdo da caucgéao é feita faseadamente, durante um periodo de cinco anos, contado da
data da rececao proviséria da chra, nos termos seguintes:

a) No 1.° ano apos a recegéo provisoéria da obra, 30% da caugao total da obra;

b) No 2.° ano apds a rececéo proviséria da obra, 30% da caugéo total da obra;

c) No 3.° ano ap6s a rececéo provisoria da obra, 15% da caucéo total da obra;

d) No 4.° ano apos a recegéo proviséria da obra, 15% da caucéo total da obra;
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e) No 5.° ano apds a rececdo provisoria da obra, 10% da caucao total da obra.
3 - E condig&o de liberagdo da caugdo a inexisténcia de defeitos da obra da responsabilidade do
empreiteiro, salvo se o dono da obra considerar que os defeitos denunciados, ainda néo
modificados ou corrigidos, séo pouco relevantes e n&o justificam a ndo liberagdo da caugéo.
4 - A liberagao da caucao obedece aos tramites previstos no artigo 4.° do Decreto-Lei n.°
190/2012, de 22 de agosto.

Capitulo VI
Disposigoes finais
Clausula 40.2
Deveres de informagao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer alteracdes das
circunsténcias de que tomem conhecimento e que possam afectar os respectivos interesses
contratuais presentes na execugéo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunsténcias, constituam ou néo forga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou
o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3 - No prazo de dez dias apés a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

periodo de tempo e dos termos em que previsivelmente sera afectada a execugéo do Contrato.

Clausula 41.2

Subcontratacdo e cessio da posigido contratual
1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
2 — A subcontratacdo na fase de execugéo esta sujeita a autorizagdo do dono da obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos
que foram exigidos ao empreiteiro na fase de formagdo do contrato, aplicando-se, com as
necessaria adaptacgdes, o disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de precos.
4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal
dos subempreiteiros presentes na obra.
5 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
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6 - No prazo de cinco dias apés a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe copia do contrato em causa.
7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais &
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
8 - A cessao da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagao da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 42.2

Resolugdo do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizacées legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
o contrato, além do preceituado n.° 1 do artigo 333.° do CCP, nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugbes fransmitidas no
exercicio do poder de direc¢do sobre matéria relativa a execucao das prestacdes contratuais;
c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagéo do dono da obra;
d) Cesséao da posigédo contratual ou subcontratagédo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengéo
das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sangbes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovagao do valor da caucao pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
/) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagéo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;
J) Se, tendo faltado a consignacéo sem justificacéo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro néo
comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignagdo desde que ndo apresente justificacéo de tal falta aceite pelo dono da
obra;
/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugédo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execucgéo da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugéo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo do dono da ohra que indefere a reclamagao apresentada por aquele e

reitera a ordem para a sua execucao;
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n) Se houver suspenséo da execucéo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucéo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensédo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;
o) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;
p) Se néo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se nao for
repetida a execuc¢do da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
q) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder
executar as garantias prestadas.
3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.
4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

Clausula 43.2
Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagées legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato, alem do preceituado n.® 1 do artigo 332.° do CCP, nos seguintes casos:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacéo da relag&o contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencéo do
contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
f) Se n&o for feita consignagéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracéo
do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
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g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacgdes parciais, o retardamento da consignagao
ou consignacbes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos ou factos nao imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducgado superior a 20% do prego contratual;
i) Se a suspenséo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de

caso de for¢a maior;

i} Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel

ao dono da obra;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo guando
esta nao implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagao
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolucéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugéo pode ser exercido mediante
declarag&o ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recepgéo dessa declaracao,
salvo se o dono da obra cumprir as obrigacBes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de

mora a que houver lugar.

Clausula 442
Foro competente
Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo de Circulo de Mirandela, com expressa renlincia a qualquer outro.

Clausula 45.2
Comunicagdes e notificagdes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagcbes e
comunicacdes entre as partes do confrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cadigo dos

Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
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2 - Qualquer alteracdo das informagbes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.
Clausula 46.2

Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Camara Municipal de Valpacos, abril de 2016

g
\__:@ ) O PRESIDENTE DA CAMARA,

r | :/?
“i’&u—gﬁ jf(\/(“ir\ﬁ-: it 2l ’b‘"‘j—

e
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ANEXO A DO CADERNO DE ENCARGOS
MODELO DA ELABORAGCAO DA PROPOSTA PELO CONCORRENTE

A (indicar nome, estado, profissdo e morada, ou firma e sede), titular do

certificado de classificagdo de empreiteiro de obras publicas (ou, se for esse o caso, do
certificado de inscricdo na Lista Oficial de Empreiteiros Aprovados do Estado) (indicar o
nimero), depois de ter tomado conhecimento do objecto da empreitada de

a que se refere o convite datado de , obriga-se a

executar a referida empreitada, de harmonia com o caderno de encargos, pela quantia de

(por extenso e por algarismos), que n&o inclui o imposto sobre o valor

acrescentado, conforme a lista de precos unitarios apensa a esta proposta e que dela faz parte
integrante.

A quantia supramencionada acrescera o imposto sobre o valor acrescentado & taxa legal em
vigor.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeita a execugao do
seu contrato, ao que se achar prescrito na legislagdo portuguesa em vigor.

Data

Assinatura
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ANEXO 1 DO CCP — MODELO DA DECLARAGAO DO CONCORRENTE

[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 57.°]

1 — (nome, numero de documento de identificacdo e morada), na
qualidade de representante legal de (1) (firma, namero de identificacéo
fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificagéo fiscal e
sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo a
execucao do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento
“ ”, declara, sob compromisso de honra, que a sua
representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o contetdo do
mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as
suas clausulas.

2 — Declara também que executara o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):

d)...

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar &
execucao do referido contrato, ao disposto na legislagéo portuguesa aplicavel.

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que:

a) Nao se encontra em estado de insolvéncia, em fase de liquidagéo, dissolugdo ou cessacédo de
atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidagdo de patriménios ou em qualquer
situag@o analoga, nem tem o respetivo processo pendente;

b) Nao foi condenado(a) por sentenga transitada em julgado por qualquer crime que afete a sua
honorabilidade profissional (4) [ou os titulares dos seus 6rgédos sociais de administracéo, direcao
ou geréncia ndo foram condenados por qualquer crime que afete a sua honorabilidade
profissional (5)] (6);

¢) Nao foi objeto de aplicagéo de sang&o administrativa por falta grave em matéria profissional
(7) [ou os titulares dos seus orgéos sociais de administragdo, diregdo ou geréncia nao foram
objecto de aplicagéo de sanc&o administrativa por falta grave em matéria profissional (8)] (9);

d) Tem a sua situagéo regularizada relativamente a contribuices para a seguranca social em
Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no gual se situe o seu estabelecimento principal)
(10);

e) Tem a sua situacéo regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal (ou no Estado
de que é nacional ou no gqual se situe o seu estabelecimento principal) (11);

f) Tenham sido objecto de aplicagéo da sangao acessoria prevista na alinea e) do n.° 1 do artigo
21.° do Decreto-Lei n.° 433/82, de 27 de Outubro, na alinea b) do n.° 1 do artigo 71.° da Lei n.°
19/2012, de 8 de Maio, € no n.° 1 do artigo 460.° do Cédigo, durante o periodo de inabilidade
fixado na decisdo condenatéria (12);

g) N&o foi objecto de aplicagéo da sangéo acessoria prevista na alinea b) do n.° 1 do artigo 627.°
do Coédigo do Trabalho (13);

h) Nao foi objecto de aplicagao, ha menos de dois anos, de sancéo administrativa ou judicial pela
utilizacdo ao seu servico de mao -de -obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e
contribuigbes para a seguranca social, ndo declarada nos termos das normas que imponham
essa obrigacdo, em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal) (14);

/) N&o foi condenado(a) por sentenga transitada em julgado por algum dos seguintes crimes (15)
[ou os titulares dos seus drgéos sociais de administragdo, direcgdo ou geréncia nao foram
condenados por alguns dos seguintes crimes (16)] (17):
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i) Participagédo em atividades de uma organizagéo criminosa, tal como definida no n.° 1 do artigo
2.° da Acdo Comum n.° 98/773/JAl, do Conselho;

ii) Corrupgéo, na acecgao do artigo 3.° do Ato do Conselho de 26 de Maio de 1997 e do n.° 1 do
artigo 3.° da Acdo Comum n.° 98/742/JAl, do Conselho;

iify Fraude, na acegéo do artigo 1.° da Convencéo relativa & Protecéo dos Interesses Financeiros
das Comunidades Europeias;

iv) Branqueamento de capitais, na acegdo do artigo 1.° da Diretiva n.° 91/308/CEE, do Conselho,
de 10 de Junho, relativa a prevencéo da utilizagdo do sistema financeiro para efeitos de
branqueamento de capitais;

J) Nao prestou, a qualquer titulo, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na
preparacéo e elaboragdo das pecas do procedimento que |he confira vantagem que falseie as
condic6es normais de concorréncia.

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacéo de falsas declaracdes implica,
consoante o caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicagdo que
eventualmente sobre ela recaia e constitui contra -ordenagdo muito grave, nos termos do artigo
456.° do Codigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sancéo
acessoria de privacdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como
membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a
formacé@o de contratos publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para
efeitos de procedimento criminal.

6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga -se, nos termos do disposto
no artigo 81.° do Cédigo dos Contratos Publicos, a apresentar a declaragdo

que constitui 0 anexo 1l do referido Cédigo, bem como os documentos comprovativos de que se
encontra nas situagdes previstas nas alineas b), d), e) e i) do n.° 4 desta declaracgéo.

7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentagdo dos documentos
solicitados nos termos do numero anterior, por motivo que lhe seja imputavel, determina a
caducidade da adjudicacéo que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui
contra -ordenacéo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Codigo dos Contratos Publicos, a
qual pode determinar a aplicagéo da sangéo acessoria de privagéo do direito de participar, como
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em
qualquer procedimento adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da
participacao a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local), ... (data), ... [assinatura (18)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua representada».
(3) Enumerar todos os documentos gue constituem a proposta, para além desta declaragdo, nos termos
do disposto nas alineas b), ¢) e d)don.° 1 e nos n° 2 e 3 do artigo 57.°

(4) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitacéo.

(5) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagéo.

(6) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.

(7) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagéo.

(8) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagéo.

(9) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.

(10) Declarar consoante a situagao.

(11) Declarar consoante a situagao.

(12) Indicar se, entretanto, decorreu o periodo de inabilidade fixado na decisdo condenatdria.

(13) Indicar se, entretanto, decorreu o periodo de inabilidade fixado na decisdo condenatdria.

(14) Declarar consoante a situacéo.

(15) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitacéo.

(16) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitagéo.

(17) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.

(18) Nos termos do disposto nos n°s 4 e 5 do artigo 57.°

Pagina 28 de 28




