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CONTRIBUINTE N.° 506 874 320

CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO A CONTRATO DE EMPREITADA DE
OBRAS PUBLICAS, DESIGNADAMENTE EMPREITADA DA OBRA
“TRABALHOS DE LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO DE COBERTURA DO
EDIFICIO PACOS DO CONCELHO”

Capitulo |
Disposig¢oes iniciais
Clausula 1.2
Objeto
O presente cademo de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do procedimento de ajuste directo para a realizagdo da empreitada de “TRABALHOS DE
LIMPEZA E IMPERMEABILIZAGAO DE COBERTURA DO EDIFICIO PAGOS DO
CONCELHO".

Clausula 2.2

Disposigdes por que se rege a empreitada
1 - A execucgio do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cddigo dos Contratos Pdblicos, doravante
“CCP”), Decreto-lL.ei n® 131/2010 de 14 de dezembro e Decreto-Lei n® 149/2012 de 12 de julho
que infroduziram alteragtes ao CCP;
c¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislagdo complementar,;
d) A restante legislagdo e regulamentacdio aplicavel, nomeadamente a que respeita &
construgélio, a reviséo de pregos, as instalagbes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranga, prevengdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.° desse mesmo Codigo;
b} Os suprimentos dos erros e das omissdes do cademo de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgéo
competente para a decisdo de contratar, nos fermos do disposto no artigo 61.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as rectificagdes relativos ao caderno de encargos;
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CONTRIBUINTE N.° 506 874 320
d) O caderno de encargos;
e) O projecto;
f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.2

Interpretagao dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que so ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projecto de execugdo fou o
programa preliminar, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP], prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condigdes juridicas e técnicas de execugéo da empreitada e o segundo
em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projecto de execugao [preceito ndo aplicavel
no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCPJ:
a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as oufras quanto & localizagao, as
caracteristicas dimensionais da obra e & disposic¢io relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicBes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.°2 do CCP;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do
projecto de execugio.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Caddigo dos Contratos
Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Codigo [preceito ndo aplicavel se o contrato néo for reduzido a escrito nos termos da alinea d)
don.°1edon.®2do artigo 95.° do CCPI.

Clausula 4.7
Esclarecimento de dividas
1 - As dlvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao director de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam.
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2 - No caso de as dlividas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizaggo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentag¢éo antes do inicio daquela
execucao.
3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias decorrentes da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicao e reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

Clausula 5.2
Projecto

O projecto a considerar para a realizagio da empreitada é o patenteado no procedimento.

Clausula 6.2
Habilitagdes adequadas e necessarias a execugao da obra e tipo de Empreitada
Alvara de empreiteiro de obras plblicas ou o certificado de empreiteiro de obras piblicas emitido
pelo IMPIC — Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgéo, contendo as
habilitagdes adequadas e necessarias a execugio da obra a realizar, possuindo as seguintes
autorizactes:
A 11.2 subcategoria da 5.7 categoria, em classe que cubra o valor global da proposta, e a 12.2

subcategorias da 5.? categoria nas classes correspondentes aos trabalhos a que respeitem.

Clausuia 7.2
Caucio
1 - Em virtude do preceituado no n.® 2 do artigo 88.° do CCP, n&o sera exigida ao adjudicatario a
prestagdo de caugéao.
2 — No entanto, e tendo em vista garantir o exacto e pontual cumprimento de todas as
obrigagdes legais e contratuais, a entidade adjudicante procedera a retenggo de 10 % do valor
dos pagamentos a efectuar.

Capitulo Il
Obrigagdes do empreiteiro
Secgao |
Preparacgdo e planeamento dos trabalhos
Clausula 8.7
Preparacéo e planeamento da execuc¢ao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:
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a) Perante o dono da obra pela preparacgéo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagao, bem como pela preparacéo, planeamento
e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga,
higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de
seguran¢a e saide, e no plano de prevengéo e gestao de residuos de construgdo e demoligéo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenacgdo dos
trabalhos necessarios & aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho
em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente
clausula.
2 - A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra
e dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos,
tecnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.
3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucdo da obra,
designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutengdo, desmontagem e demoligdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e ferceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga,
higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucio dos trabalhos e para evitar
a estagnacgado de aguas que 0s mesmos possam ariginar;
d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparagao e o planeamento da execugéo da obra compreendem ainda:
a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
h) O esclarecimento dessas davidas pelo dono da obra;
¢) A apresentagéo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projecto
que sejam detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;
d) A apreciagio e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adoptar na realizagdo
dos trabalhos;
f) A elaboraggo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
g) A aprovagao pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f) e h};
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CONTRIBUINTE M. 5056 874 320
h) A elaboracéo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranga
e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fung@o do
sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagdo de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 9.2

Plano de trabalhos ajustado
1 - No prazo de oito dias a contar da data da celebragéo do Contrato, o dono da obra pode
apresentar ac empreiteiroc um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracio da proposta.
2 - No prazo de oito dias a contar da data da notificagao do plano final de consignacgéo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respectivo plano de pagamentos, observando
na sua elaboragao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego coniratual, nem a
alteragio do prazo de conclus@o da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptagéo do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclus@o da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucéo das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programacéo;
b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugio da empreitada;
¢} Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,
a execugao da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizagdo da obra.
5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a

efectuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 10.2

Modificagd@o do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
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1 - O dono da obra pode modificar em qualgquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.
2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposigédo do equilibrio
financeiro do Contrato em fungio dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagao,
mediante reclamacgdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagéio da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
3 - Em quaisquer situa¢des em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de fal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ac dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4 - Sem prejuizo do namerc anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as medidas de correcgdo que
sejam necessarias & recuperac¢do do atraso verificado.
5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteragBes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente cldusula no prazo
de dez dias, equivalendo a falta de pronlncia a aceitacgo do novo plano.
6 - Em qualguer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacéo dos prazos de execugio.
7 - Sempre que o planc de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Seccao 1l
Prazos de execuciao
Clausula 11.°
Prazo de execug¢io da empreitada
1 - O empteiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira
consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovagado do plano de seguranga e salde, caso esta dltima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em
vigor,
¢) Concluir a execugéo da obra e solicitar a realizagéo de vistoria da obra para efeitos da sua

recepgdo proviséria no prazo de 10 dias a contar da data da sua consignagao.
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2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucgdo de trabalhos em relacéo ao
plano de trabathos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforgo de meios de acgéo e de reorganizacao da obra necessarias a
recuperacéo dos atrasos e ac cumprimento do prazo de execugio.

3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 12.2

Cumprimento do plano de trabalhos
1 - O empreiteiro informa semanalmente o director de fiscalizacio da obra dos desvios que se
verifiqguem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsbes do plano em vigor.
2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, néo
coincidirem com os desvios reais, o director de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.
3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucgéo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no n.? 4 da clausula 10.2

Clausula 13.2
Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclus&o da execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢ic contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1%. do pre¢o contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, & aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancgdo contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangéo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere ¢ atraso na execucao

dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugédo do Contrato.

Clausula 14.2
Actos e direitos de terceiros
1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto

imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
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ocorréncia, informar, por escrito, o director de fiscalizagio da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorer
destes, esse facto ao director de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele

servico.

Secgéo |l
Condic¢des de execugio da empreitada
Clausula 15.2
Condigdes gerais de execugio dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
0 projecto, com o presente cademno de encargos e com as demais condigbes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescriges técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ac dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construgio ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projecto por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencBo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

Clausula 16.2

Erros ou omissdes do projecto e de outros documentos
1 - O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.
2 - O empreiteiro fem a obrigag¢do de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve enfregar ao empreiteiro
todos os elementos necessérios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspecto, quando o
empreiteiro tenha a obrigagéo pré contratual ou contratual de elaborar o projecto de execugéo.
3 - Relativamente a execugao de trabalhos de suprimento de erros e omisstes aplica-se o
preceituado no artigo 376.° do CCP.
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4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissbes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.
5 - O empreiteiro & responsavel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros ou
omissdes cuja detecgéo era exigivel na fase de formacao do contrato nos termos previstos nos
n.? 2 do artigo 61.° do CCP, excepto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na
fase de formagdo do contrato mas que nfo tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

6 - O empreifeiro & ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detecgdo na fase de formacéo dos contratos, também néo tenham sido

por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua
deteccao.

Clausula 17.2
Alteragdes ao projecto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciagéo.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacio das eventuais implicagbes nos prazos
e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e célculos justificativos e especificagbes de
qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projecto

propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

Clausula 18.2
Menc¢des obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagbes decorrentes da legislagdc em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com mencao do respectivo alvara ou ndmero de titulo de registo ou
dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos
alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulade contratual e

dos demais documentos a respeitar na execucio da empreitada, com as alieragdes que neles
hajam sido introduzidas.
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3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicio de todos os interessados, o texto dos contratos colectives de
trabalho aplicaveis.
4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 19.2

Ensaios
1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas
e comportamentos séo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizagao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacgdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,
sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 20.2

Medigoes
1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projecto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da
obra com a colaboragao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2 - As medigdes sdo efetuadas semanalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - A realizagdo das medigbes obedece acs seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratoério Nacional de Engenharia Civil;
¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

Clausula 21.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1 - Salvo no gue respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam formecidos pelo dono
da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades

decorrentes da utilizagio na execucéo da empreitada de materiais, de elementos de construgéo
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ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.
2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracgdo na execugdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nlmero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as

despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.

Clausula 22.2

Execucido simultanea de oufros trabalhos no focal da obra
1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalthos
néo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica & dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos ne nimero anterior sdo executados em colaboragao com o director de
fiscalizag@o da obra, de modo a evitar atrasos na execucgdo do Contrato ou outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugio da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamag¢do no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adoptadas as providéncias adequadas & diminuigdo ou eliminagdo dos prejuizos
resultantes da realizagdo daqueles trabalthos.
4 - No caso de verificag@o de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposigdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efectuar nos seguintes
termos:
a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do afraso eventualmente
verificado na realizagédo da obra; e
b) Indemnizagéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato que
demonstre ter sofrido.

Clausula 23.2
Outros encargos do empreiteiro
1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagéo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recepgéo
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugéo destes Ultimos, da actuagdo do
pesscal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente

comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgdo e

equipamentos; jﬁ,
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2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragéo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituigdo das caugdes exigidas no programa do
procedimento [quando exigiveis] e as despesas inerentes a celebragio do Contrato.

Secgdo IV
Pessoal
Clausula 24.2
Obrigagdes gerais
1 - S8c da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagbes relativas ao pessoal
empregado na execugdo da empreitada, a sua aptidao profissional e & sua disciplina.
2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabathos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mio-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo plano.

Clausula 25.°
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo programa ao

director de fiscalizacdo da obra.

Clausula 26.2
Seguranga, higiene e saade no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro
da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados correndo por sua conta os encargos que

resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
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2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigactes estabelecidas nos
numeros anteriores, o director de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizagdo da obra
o eXija, 0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 32.2.
5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizagéo da obra, pela
observéncia das obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.

Capitulo Il
Obrigacdes do dono da obra
Clausula 27 .2
Prego e condi¢gdes de pagamento
1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagtes 6.785,12 € (seis
mil, setecentos e oitenta e cinco euros e doze céntimos), ao qual acresce o IVA 3 taxa legal
em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugio do contrato.
2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢gdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
202
3 - Os pagamentos sdo efectuados com o limite legal de sessenta dias nos termos do artigo
299.° n.° 2, do CCP, apos a apresentagéo da respectiva factura.
4 - As facturas e os respectivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respectivas instrugdes fornecidos pelo director de fiscalizacdo da obra.
5 - Cada auto de medigéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo director de fiscalizagdo da
obra condicionada a realizagdo completa daqueles.
6 - No caso de falta de aprovagao de alguma factura em virtude de divergéncias entre o director
de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a
respectiva factura ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os valores aceites pelo

director de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este n&o aprovados.
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7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissées é feito
nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em

cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 28.2
Adiantamentos ao empreiteiro

O regime juridico aplicavel aos adiantamentos ao empreiteiro consta do artigo 292.° ¢ seguintes
do CCP.

Clausula 29.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagBes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora.

Clausula 30.2
Revisdo de pregos

1 — N&o se justifica revisdo de pregos.

Seccido V
Seguros
Clausula 31.7
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever € a manter em vigor,
durante o periodo de execug¢do do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislagdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respectivo recibo de
pagamento de prémioc na data da consignacéo.
2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagio das obrigagdes previstas na presente secgio,
devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.
3 - O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro referidas no n.® 1 vélidas até a data
da recepgio proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamenios e maquinas
auxiliares afectas a obra ou ao estaleiro, até & desmontagem integral do estaleiro.
4 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apodlices previstas na presente secgdo ou na legislagdo aplicavel, nfo se admitindo a entrada no

estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daguelas copias e recibos.
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5 -Todas as apdlices de segurc e respectivas franquias previstas na presente secc¢io e restante
legislagdo aplicavel constittem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

6 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagtes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.

7 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aguele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 32.7

Objecto dos contratos de seguro
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de frabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal confratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével
cuja apolice deve abranger toda a frota de velculos de locomogéoe prépria por si afectos a obra,
que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automoével (riscos de circulagdo), bem como apresentar
comprovativo que os veiculos afectos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.
3 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos,
refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamenios fixos ou moveis, onde devem ser
garantides os riscos de danos proprios.
4 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que néo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatéric para os
riscos de circulag&o (ramo automovel).
5 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 3, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respectivo valor patrimonial.

PAanina 16 da 27



CONTRIBUINTE M.° 506 874 320
Capitulo IV
Representacic das partes e controlo da execugédo do contrato
Clausula 33.2
Representagio do empreiteiro
1 - Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um director de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagio diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacido.
2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagio pelo donc da obra, a confiar a sua
representagdo a um técnico qualificado nos termos do n.° 5 do artigo 4.° e do Anexo Il 4 Lei n.°
31/2009, de 3 de julho, com a redacdo que lhe foi introduzida pela Lei n.° 40/2015, de 1 de
junho, de acordo com o projeto ordenador ou a natureza predominante da mesma.
3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacio, o empreiteiro confirmara, por escrifo,
o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagio técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou
ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagéo ser acompanhada por uma declaragéo
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela diregéo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fung¢ao com proficiéncia
e assiduidade.
4 - As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspefos técnicos da
execucdo da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da cbra
sempre que para fal seja convocado.
6 - O dono da obra podera impor a substifuicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito.
7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro & representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do

documento referido na alinea fi) do n.° 4 da clausula 8.2

Clausula 34.2
Representagdo do dono da obra
1 - Durante a execugéo o dono da obra é representado por um director de fiscaliza¢io da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lef ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos

ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagéo.
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2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até & data da consignagdo ou da primeira
consignacgdo parcial.

3 - O director de fiscalizagho da obra tem poderes de representagéo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execug¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de
maodificagdo, resolugdo ou revogacéo do Contrato.

Clausula 35.2

Livro de registo da obra
1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livio adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo director de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacgao sisteméatica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos
trabalhos.
2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:
a) registo das visitas de fiscalizagdo, com indicagdo das observagbes efectuadas no que se
refere ao modo de execugdo dos ftrabalhos, a aplicagdo de materiais, sua qualidade e
caracteristicas, bem como em relagdo a outras matérias de interesse para a obra;
b) verificagdo do cumprimento ou incumprimento dos prazos previstos, com anotagio das
recomendacdes adequadas e assinatura do registo pelo responsavel;
¢) registo pelo empreiteiro ou seu representante e fiscal da obra, inscrito no local do livro
destinado a esse efeito, datade e assinado, da confirmagéc de que fomou, ou tomaram os
responsaveis, conhecimento das anotagdes efectuadas no decurso das visitas de fiscalizagéo
e das recomendacdes transmitidas, com indicagdo das providéncias a adoptar, ou, no caso
de discordancia, registo do respectivo fundamento, motivos impeditivos da satisfagdo das
recomendacbes ou da solugdo dos erros ou inconvenientes apontados, bem como tudo o
mais que sobre a obra considere conveniente registar e transmitir a fiscalizacéo, para além
do que, nos termos legais e regulamentares, tiver de requerer, reclamar ou transmitir ao dono
da obra.
3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que ©
devera apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizago da obra ou por entidades

oficiais com jurisdi¢do sobre os trabalhos.

Capltuio V
Recegdo e liquidacao da obra
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Clausula 36.2

Rececgio proviséria
1 - A recec8o provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efectuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da cbra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucdo da obra.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impeg¢am a sua recegdo provisdria, esta
é efectuada relativamente a toda a extens&o da obra que ndo seja objecto de deficiéncia.
3 — O procedimento de recec¢do proviséria obedece ac disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 37.2

Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:
a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a instalagdes
técnicas;
c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afectos & obra, mas dela
autonomizaveis.
2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra.
3 - Exceptuam-se do disposto no n.® 1 as substituicbes e os trabalhos de conservacio que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua

utilizagéo para os fins a que se destina.

Clausula 38.2
Rececio definitiva
1 — No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de recegao definitiva.
2 - Se a vistoria referida no nlmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢des de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.
3 - A recegdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:
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a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de
exploragdo, operacao ou utilizacdo, da obra e respectivos equipamentos, de forma que cumpram
todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagtes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou & parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deterioragdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nédo verificagdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correc¢do dos
problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a

realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos ndmeros anteriores.

Clausula 39.2
Liberagdo da caugao

1 - O dono da obra pode autorizar a liberagdo das caucdes que tenham sido apresentadas no
ambito dos contratos, decorrido um ano contado da data da rece¢@o proviséria da obra.
2 - A liberacéo da caucio é feita faseadamente, durante um periodo de cinco anos, contado da
data da rece¢do proviséria da obra, nos termos seguintes:

a) No 1.2 ano apds a recegdo proviséria da obra, 30% da caugio total da obra;

b) No 2.2 ano apés a recegéo provisoria da obra, 30% da caugéo total da obra;

c) No 3.° ano apos a recegdo provisoria da obra, 15% da caugéo total da obra;

d) No 4.° ano ap6s a recegdo proviséria da obra, 15% da caugéo total da obra,

e) No 5.° ano apds a recegdo provisoria da obra, 10% da caucéo total da obra.
3 - E condiggo de liberagdo da caucao a inexisténcia de defeitos da obra da responsabilidade do
empreiteiro, salvo se o dono da obra considerar que os defeitos denunciados, ainda n&o
modificados ou corrigidos, sdo pouco relevantes e nZo justificam a ndo liberagio da caucéo.
4 - A liberagdo da caugdo obedece aos framites previstos no artigo 4.° do Decreto-Lei n.°
190/2012, de 22 de agosto.

Capitulo VI
Disposigbes finais
Clausula 40.2
Deveres de informacgao
1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer alteragdes das
circunstancias de que fomem conhecimento e que possam afectar os respectivos interesses

contratuais presentes na execugdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé. iy
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2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstincias, constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou
0 cumprimento tempestivo de qualguer uma das suas obrigagbes.
3 - No prazo de dez dias apés a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

periodo de tempo e dos termos em que previsivelmente serd afectada a execugio do Contrato.

Clausula 41.2

Subcontratacgio e cessio da posicao contratual
1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n% 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
2 — A subcontratagdc na fase de execuglo estd sujeita a autorizagdo do dono da obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aocs
que foram exigidos ao empreiteiro na fase de formagdo do contrato, aplicando-se, com as
necessaria adaptacgdes, o disposto nos n° 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordade quanto & revis&o de pregos.
4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal
dos subempreiteiros presentes na obra.
5 - O disposto nos nimeros anteriores ¢ igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
6 - No prazo de cinco dias apds a celebragio de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.® 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ac dono da obra,
remetendo-lhe copia do contrato em causa.
7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
8 - A cessdo da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagbes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 42.2
Resolfucgio do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizagBes legais e contratuais devidas, o dono da cobra pode resolver
o conirato, além do preceituado n.° 1 do artigo 333.° do CCP, nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ac empreiteiro;



CONTRIBUINTE N.° 506 874 320
b} Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes transmitidas no
exercicio do poder de direcgéio sobre matéria relativa 4 execugdo das prestagdes contratuais;
¢} Oposigéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
d) Cessdo da posi¢do contratual ou subcontratacéo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengéo
das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.® 2 do artigo 329.° do CCP;
) incumprimento pelo empreiteiro de decises judiciais ou arbitrais respeitantes ac contrato;
g) Nao renovagao do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagéo sobre
segurancga, higiene e salide no trabalho;
j) Se, tendo faltado & consignacgéo sem justificagido aceite pelo dono da obra, o empreiteiro néo
comparecer, apds segunda notificagio, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignagéo desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;
) Se ocorrer um atraso no inicio da execu¢do dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugéo da obra;
m) Se o empreiteiro ndc der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagédo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execucio;
n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execuggo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.? 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensédo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;
o) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;
p) Se nado foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se néo for
repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
q) Por razées de inferesse publico, devidamente fundamentado.
2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder

executar as garantias prestadas.
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3 - No caso previsto na alinea g} do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e acs lucros cessantes, devendo, quanio a esfes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagio dos ganhos previstos.
4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

Clausula 43.2
Resoluciao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato, além do preceituado n.° 1 do artigo 332.° do CCP, nos seguintes casos:
a) Alteragédo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b} Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ac dono da obra;
¢} Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do dono da
obra, quando tomem contraria & boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do
conirato;
e} Incumprimento pelo dono da obra de decistes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
f} Se nao for feita consignagéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragio
do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignacéo
ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupg¢dc dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissbGes e os
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos ou factos ndo imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma redugédo superior a 20% do prego contratual;
i) Se a suspenséo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugéo da obra, quando resulte de

caso de forga maior;

ii} Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulie de facto imputavel

ao dono da obra;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do prego contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando

esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse plblico subjacente a relagao
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juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugéo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugéo pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apos a recepgao dessa declaragao,
salvo se o dono da obra cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de

mora a que houver lugar.

Clausula 44.2
Foro competente
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Circulo de Mirandela, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 45.2
Comunicagoes e notificagoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos
Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
2 - Qualquer alteragéo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 46.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Camara Municipal de Valpacgos, maio de 2016

})& ) O PRESIDENTE DA CAMARA,

) Noo¢ L} A U;Qmm:f

A
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ANEXO A DO CADERNO DE ENCARGOS
MODELOQ DA ELABORAGAQ DA PROPOSTA PELO CONCORRENTE

A (indicar nome, estado, profiss@o e morada, ou firma e sede), titular do

certificado de classificagdo de empreiteiro de obras publicas {(ou, se for esse o caso, do
certificado de inscrigdo na Lista Oficial de Empreiteiros Aprovados do Estado) (indicar o
numero), depois de ter fomado conhecimento do objecto da empreitada de

a que se refere o convite datado de , obriga-se a

executar a referida empreitada, de harmonia com o cadernc de encargos, pela quantia de

(por extenso e por algarismos), que ndo inclui o imposto sobre o valor

acrescentado, conforme a lista de pregos unitarios apensa a esta proposta e que dela faz parte

integrante.

A quantia supramencionada acrescera o imposto sobre o valor acrescentado & taxa legal em

vigor.
Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeita a execugéo do

seu contrato, ao que se achar prescrito na legislagéo portuguesa em vigor.

Data

Assinatura

DAaAina 2R Ha 27
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ANEXO | DO CCP - MODELO DA DECLARAGAO DO CONCORRENTE

{a que se refere a alinea a) do n.? 1 do artigo 57.9

1 — (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na
qualidade de representante legal de (1) (firma, numero de identifica¢éo
fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificacéo fiscal e
sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relative a
execucdo do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento
“ ?, declara, sob compromisso de honra, que a sua
representada (2) se obriga a executar o referido contrato em confermidade com o contetdo do
mencionado cademo de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as
suas clausulas.

2 — Declara também que execuiara o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentoes, gue junta em anexo (3):

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a
execucdo do referido contrato, ao disposto na legislagéo portuguesa aplicavel.

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que:

a) Ndo se encontra em estado de insclvéncia, em fase de liquidag&o, dissolugdo ou cessagdo de
atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidacdo de patrimonios ou em qualquer
situacdo analoga, nem tem o respetivo processo pendente;

b) Néo foi condenado(a) por sentenga transitada em julgado por qualguer crime que afete a sua
honorabilidade profissional (4) [ou os titulares dos seus ¢6rgdos sociais de administracéo, diregdo
ou geréncia ndo foram condenados por qualquer crime que afete a sua honorabilidade
profissional {5)] (6);

¢) Néo foi objeto de aplicagdo de sang@o administrativa por falta grave em matéria profissional
(7) [ou os titulares dos seus 6rgéos sociais de administragio, dire¢do ou geréncia ndo foram
objecto de aplicacao de sanc¢do administrativa por falta grave em matéria profissional (8)] (9);

d) Tem a sua situagdo regularizada relativamente a contribuicdes para a seguran¢a social em
Portugal (ou no Estado de que & nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal)
(10);,

e) Tem a sua situagdo regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal (ou no Estado
de que & nacional ou no qual se situe 0 seu estabelecimento principal) (11);

f) Tenham sido objecto de aplicagdo da sancio acessodria prevista na alinea e) do n.° 1 do artigo
21.° do Decreto-Lei n.® 433/82, de 27 de QOutubro, na alinea b) do n.° 1 do artigo 71.° da Lei n.°
19/2012, de 8 de Maio, e no n.° 1 do artigo 460.° do Cddigo, durante o periodo de inabilidade
fixado na decis@o condenatdria (12);

g) Nio foi objecto de aplicagdo da sangdo acesséria prevista na alinea b) do n.° 1 do artigo 627.°
do Codigo do Trabaiho (13);

h) Néo foi objecto de aplicagéo, ha menos de dois anos, de sangéo administrativa ou judicial pela
utilizaglo ao seu servigo de médo -de -obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e
contribuigdes para a seguranga social, ndo declarada nos termos das normas que imponham
essa obrigacdo, em Portugal (ou no Estado de gque € nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal) (14);

iy Nao foi condenado(a) por sentenca transitada em julgado por algum dos seguintes crimes (15)
[ou os ftitulares dos seus 6rgédos sociais de administragdo, direcgdo ou geréncia ndo foram
condenados por alguns dos seguintes crimes (16)] (17):

PAning 78 Aa 97



CONTRIBUINTE N.* 506 874 320

f) Participagdo em atividades de uma organizagao criminosa, tal como definida no n.° 1 do artigo
2.° da Acdo Comum n.° 98/773/JAl, do Conselho;

if) Corrupgéo, na acegdo do artige 3.° do Ato do Conselho de 26 de Maio de 1997 e do n.° 1 do
artigo 3.° da Acdo Comum n.° 98/742/JAl, do Conselho;

iif)y Fraude, na acegéo do artigo 1.° da Convencgéo relativa a Protegéo dos Interesses Financeiros
das Comunidades Europeias;

iv) Branqueamento de capitais, na acegao do artigo 1.° da Diretiva n.° 91/308/CEE, do Conselho,
de 10 de Junho, relativa a prevencdo da utilizagdo do sistema financeiro para efeitos de
branqueamentc de capitais;

j) Néo prestou, a qualquer titulo, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na
preparacgdo e elaboragdo das pecgas do procedimento que lhe confira vantagem que falseie as
condigbes normais de concorréncia.

5 -— O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagio de falsas declaragbes implica,
consoante o caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicagdo que
eventualmente sobre ela recaia e constitui contra -ordenagdo muito grave, nos termos do artigo
456.° do Coédigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sangéo
acessoéria de privagdo do direito de participar, como candidate, como concorrente ou como
membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a
formagdo de contraios publicos, sem prejuizo da participacdo a entidade competente para
efeitos de procedimento criminal.

6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga -se, nos termos do disposto
no artigo 81.° do Cédigo dos Contratos Publicos, a apresentar a declaraggo

que constitui o anexo [l do referido Cédigo, bem como os documentos comprovativos de que se
enconira nas situagdes previstas nas alineas b), d), €) e i) do n.° 4 desta declaragao.

7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentagdo dos documentos
solicitados nos termos do nUmero anterior, por motivo que lhe seja imputavel, determina a
caducidade da adjudicacdo gue eventualmente recaia sobre a proposia apresentada e constitui
contra ~ordenag¢do muito grave, nos termos do artigo 456.° do Cédigo dos Contratos Publicos, a
qual pode determinar a aplicacdo da sancgic acessoéria de privagéo do direito de participar, como
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em
qualquer procedimento adotado para a formagdo de contratos pulblicos, sem prejuizo da
participagdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... {local), ... (data), ... [assinatura (18)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de 0 concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua representada».
(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaragdo, nos termos
do disposto nas alineas b), ¢} e dYdon. 1 e nos n% 2 e 3 do artigo 57.°

(4) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagio.

{5) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagio.

(8) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.

(7} Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitacio.

(8} Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagao.

{9) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.,

(10) Declarar consoante a situagdo.

(11) Declarar consoante a situagao.

(12} Indicar se, entretanto, decorreu o pericdo de inabilidade fixado na deciséo condenatdria.

(13) Indicar se, entretanto, decorreu o periodo de inabilidade fixado na decisdo condenatéria.

{14) Declarar consoante a situagdo.

(15} Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitagao.

(16} Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitagao.

(17) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.

{18) Nos termos do disposto nos n®s 4 e 5 do artigo 57.°
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